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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации, СНиП  3.01.01.-85 «Организация  строительного  производства», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 1203-2001  «Безопасность труда  в строительстве», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
Все указанные в техническом задании материалы могут быть заменены эквивалентными, с документальным подтверждением соответствия технических свойств и параметров предлагаемых материалов заявленным в техническом задании.
            Все материалы, используемые при выполнении работ по ремонту должны быть новыми, соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для материалов данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.



	Срок начала выполнения работ – в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания работ -  до 31.02.2018 г.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВДСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Производство работ осуществляется в условиях режима работы Заказчика. В выходные дни и иные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком.
Очередность проведения работ на объектах осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком.

Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.

Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект.

Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил.

В ходе выполнения работ подрядчик должен комплектовать подробную исполнительную документацию, которая включает:

- исполнительные чертежи; технические паспорта заводских изделий, исполнительные схемы;

- акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки;

- общий журнал производства работ (по типовой межотраслевой форме КС-6);

- журнал учета выполненных работ (по типовой межотраслевой форме КС-6а).

 При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

     Вывоз строительного мусора осуществляется силами подрядчика еженедельно. Строительные отходы должны вывозиться на специальные городские полигоны. Подрядчик по требованию Заказчика предоставляет копии талонов на сданные строительные отходы.

     Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ по ремонту должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество, соответствовать ГОСТам и ТУ, действующим противопожарным требованиям и иметь маркировку, подтверждающую соблюдение этих требований.




РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРИЁМА РАБОТ
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором на ремонт фасада, настоящим Техническим заданием, законодательства Российской Федерации. 

Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Исполнителем, условиям договора строительного подряда на ремонт фасада и требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции.

Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

Исполнитель обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий договора строительного подряда на ремонт фасада ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ

	. Гарантийный период качества выполненных работ по ремонту должен составлять не менее 24 месяцев, от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ. Гарантии качества распространяются на все материалы, применяемые при отделке, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями  на территории ул.Шухова д.14».


РАЗДЕЛ 7   ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ.
	
	
	

	Демонтажные работы:
	
	

	Кровля, Потолок
	 
	 

	Демонтаж старой кровли
	м2
	180

	Демонтаж гипсокартонного потолка с металлической конструкцией
	м2
	16

	Демонтаж потолка «Армстронг»
	м2
	180

	Стены, полы
	 
	 

	Демонтаж внутренних стен и перегородок, выполненных из дерева (досок), отштукатуренной дранкой
	м2
	186

	Снос стен кирпичных (в полкирпича)
	м2
	8

	Демонтаж подоконной части.
	м2
	24

	Демонтаж старой кафельной плитки
	м2
	44

	Демонтаж линолеума
	м2
	68

	Демонтаж деревянного пола
	м2
	186

	Окна, двери
	 
	 

	Демонтаж деревянных окон.
	шт.
	11

	Демонтаж деревянных дверей  с наличниками.
	шт.
	10

	Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей
	м2
	60

	Электрика, сантехника.
	 
	 

	Демонтаж электрощита встроенного, с автаматами защиты.
	шт.
	1

	Демонтаж старой электропроводки, розеток и приборов освещения.
	шт.
	46

	Демонтаж труб канализации и водопровода из ПВХ
	м.п.
	16

	Демонтаж унитаза, раковины и полотенцесушителя.
	шт.
	3

	Демонтаж радиаторов отопления
	шт.
	18

	Сбор, вывоз строительного мусора на 70 км. От Москвы
	м3
	162

	Строительные работы 
	 
	 

	Кладка стен из кирпича
	м3
	72

	Кладка перегородок в 1/2 кирпича
	м2
	15.3

	Устройство ж/б пояса жесткости
	м.пог.
	59,5

	Кладка  парапетных стен из кирпича толщ.250мм
	м.пог.
	37

	Монтаж колонн из металлических балок 25К1
	шт.
	4

	Устройство штраб и опорных подушек ж/бетонных под балки перекрытия
	шт.
	8

	Усиление проемов дверей уголком №75
	шт.
	4

	Устройство шатра для обогрева кровли
	кв.м.
	86

	Устройство проема в кирпичной стене толщ.800мм
	шт.
	2

	Устройство дверного проема в кирпичной стене толщ. 450мм
	шт.
	1

	Усиление центральной оси (двутавр 180 мм)
	компл.
	1

	Устройство основания перекрытия из уголка №100 по периметру помещения
	м.пог.
	25

	Подготовка и установка усилительных стоек из швеллера 180 мм. по периметру
	шт.
	11

	Устройство опалубки
	м2
	41

	Устройство утепления плиты пола керамзитом 1 этаж
	м3
	16

	Устройство стяжки по керамзиту 1 этаж
	м2
	129

	Монтаж каркасов из сетки 1,2 этаж
	м2
	249

	Устройство бетонной армиров-й стяжки (H-70 мм) 1,2 этаж
	м2
	249

	Устройство площадки со ступенями
	м2
	6

	Подъем материала на 2-ой этаж
	м3
	260

	Фасадные работы
	 
	 

	Грунтовка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 2 раза
	м2
	220

	Штукатурка стен
	м2
	166

	Шпаклевка стен (Базовая)
	м2
	166

	Шпаклевка стен (Финишная)
	м2
	166

	Набивка сетки металлической
	м2
	76

	Окраска стен
	м2
	220

	Работы по внутренней отделке
	 
	 

	Грунтовка стен и потолка грунтовкой глубокого проникновения 2 раза
	м2
	1110

	Устройство стен из ГКЛ по металлическому каркасу в 2 слоя
	м2
	420

	Штукатурка стен
	м2
	110

	Шпаклевка стен, перегородок, потолка (Базовая)
	м2
	740

	Шпаклевка стен, перегородок, потолка (Финишная)
	м2
	740

	Оклейка стен стеклохолстом с подготовкой под окраску
	м2
	432

	Окраска стен и потолка ВДЭ составами
	м2
	740

	Монтаж полиуретанового карниза 75 мм. 
	м.пог.
	160

	Устройство площадки со ступенями
	компл.
	2

	Укладка плитки керамогранитной на пол
	м2
	26

	Облицовка стен плиткой керамической 
	м2
	38

	Покраска стен и потолка ВДЭ составами в два слоя
	м2
	301

	Установка дверей межкомнатных
	шт.
	6

	Подъем материала на второй этаж
	компл.
	1

	Работы по установке отопления и сантехники
	 
	 

	Прокладка труб отопления полипропиленовых.
	м.п.
	260

	Теплоизоляция труб отопления
	м.п.
	260

	Прокладка канализационных труб диаметром 100 мм
	м.п.
	8

	Установка и подключение умывальника с мебелью
	шт.
	1

	Установка и подключение унитаза с инсталяцией
	шт.
	1

	Установка и подключение смесителя
	шт.
	2

	Установка и подключение водонагревателя
	шт.
	1

	Установка и подключение радиаторов отопления
	шт.
	16

	Полы.
	
	

	Настилка подложки под ламинат
	кв.м.
	260

	Устройство пола из ламината
	кв.м.
	260

	Устройство плинтуса ПВХ
	м.п.
	220

	Кровля.
	
	

	Укладка ОСБи-12мм
	м2
	230

	Изготовление фальца
	м2
	250

	Монтаж фальца
	м2
	230

	Изгот.и монтаж капельникака
	м.п
	23

	Монтаж примыкание
	м.п
	25

	Изготовление примыкание
	м.п
	45

	Монтаж снегозадержателя
	м.п
	23

	Монтаж парапета
	м.п
	45

	Монтаж стропильной системы
	м2
	230

	Устройство обрешотки
	м2
	230

	Устройство пароизоляций
	м2
	230

	Утепление кровли
	м2
	230

	Монтаж контро бруса
	м2
	230

	Пропитка доски
	м2
	230

	Устройство влаго зашиты
	м2
	230

	Монтаж и демонтаж лесов
	м2
	50


Примечание: Смета составляется Подрядчиком после обследования (уточнения объема работ по каждому из участков) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением и ведомостью отделки. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.
       Технический директор  В. В. Марцонь
